

Szczecin, dnia 13 stycznia 2021 r.

Dotyczy: unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na „Dostawa gadżetów reklamowych”. Znak sprawy (numer referencyjny): SAA/17/2020. Podstawa unieważnienia postępowania - art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 i z 2020 r. poz. 1086).

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 i z 2020 r. poz. 1086) - dalej jako „Pzp”, Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 Pzp.

Uzasadnienie faktyczne i prawne

Przedmiot zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę gadżetów reklamowych obejmował dostawę gadżetów przewidzianych na 2021 r. w ramach kilku projektów, w tym projektu TTSR 2021 (The Tall Ships Races 2021).

Projekt TTSR 2021 odbywa się co 4-5 lat jest projektem dedykowanym i nie wpisanym na stałe w program działalności Zamawiającego - Szczecińskiej Agencji Artystycznej.

Projekt TTSR 2021 jest finansowany z dotacji celowej, a nie podmiotowej.

Dotacja podmiotowa została uchwalona na 2021 r. natomiast finansowanie regat (The Tall Ships Races 2021) z dotacji celowej odbywa się na podstawie odrębnej umowy zawartej pomiędzy Szczecińską Agencją Artystyczną a Gminą Miasto Szczecin.

W postępowaniu wystąpiła sytuacja, iż do upływu terminu składania ofert niemożliwe będzie zawarcie umowy na dotację celową, co oznacza brak środków finansowych na zadania w ramach projektu TTSR 2021. Zamawiający nie jest również w stanie przewidzieć terminu zawarcia umowy na dotację celową (TTSR 2021).

Oznacza to, że w przypadku przeprowadzenia postępowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, niemożliwe będzie rozliczenie tej umowy w części dotyczącej TTSR 2021. Co więcej wielkość i zakres zamówienia stanowi szacowaną łączną dostawę gadżetów reklamowych i obejmuje dostawę gadżetów przewidzianych na 2021 r. opartą na orientacyjnym zakresie zamówienia w ramach kilku projektów, w tym projektu TTSR 2021 (The Tall Ships Races 2021), a Zamawiający do czasu zawarcia umowy na dotację celową na realizację projektu TTSR 2021, nie ma wiedzy, która umożliwiłaby opisanie przedmiotu zamówienia dla części nie obejmującej projektu TTSR 2021. Zamawiający nie ma także wiedzy o terminie zawarcia umowy na dotację celową.

Oznacza to również, iż wszelkie zobowiązania finansowe Zamawiającego mogą być realizowane dopiero po zawarciu umowy na dotację celową przez Zamawiającego z Gminą Miasto Szczecin. W przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego z wykonawcą wybranym w postępowaniu

SAA/17/2020, Zamawiający nie będzie mógł zapłacić wykonawcy należnego mu wynagrodzenia w części dotyczącej projektu TTSR 2021. Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego w wykonawcą spowodowałoby również zaburzenie płynności finansowej Zamawiającego w wyniku chociażby braku możliwości uregulowania jego zobowiązań.

W związku z powyższym konieczne jest dokonanie istotnej zmiany charakteru i zakresu zamówienia w porównaniu z pierwotnie określonym, i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia z możliwością składania ofert częściowych lub udzielania zamówienia w częściach, z których każda byłaby przedmiotem odrębnego postępowania. Ustalenie zakresu i wielkości zamówienia w odniesieniu do części nie stanowiącej dostaw w ramach projektu TTSR 2021 będzie możliwa po zawarciu umowy na dotację celową. Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć treści terminu jej zawarcia. Zawarcie umowy na dotację celową umożliwi Zamawiającemu podział zamówienia na części i opis zamówienia dla każdej części, a także ustalenie wartości zamówienia tych części, a w konsekwencji kwot, jakie zamierza przeznaczyć na ich sfinansowanie. Zaistniała sytuacja stanowi wadę postępowania, której nie można usunąć do czasu zawarcia umowy na dotację celową, a Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć terminu zawarcia umowy na dotację celową (TTSR 2021).

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 Pzp zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obciążone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

W związku z powyższym postępowanie obciążone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

DYREKTOR
Szczecińskiej Agencji Artystycznej

13.02.2021

Anna Lemańczyk

(data i podpis kierownika zamawiającego)