

Szczecin, dnia 5 grudnia 2011 r.

Dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót remontowych – izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnic i wymiana stolarki okiennej piwnicy i parteru w budynku siedziby Szczecińskiej Agencji Artystycznej, przy al. Wojska Polskiego 64 w Szczecinie Znak sprawy: SAA/4/2011.

1) pkt 11.1. oraz 11.2. specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) otrzymują brzmienie:

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

11.1. Miejsce i termin składania ofert: **Szczecińska Agencja Artystyczna, Al. Wojska Polskiego 64, Sekretariat, 07.12.2011 r., do godziny 09.00.**

11.2. Miejsce i termin otwarcia ofert: **Szczecińska Agencja Artystyczna, Al. Wojska Polskiego 64, Sekretariat, 20.12.2011 r., o godzinie 09.30.**

2) pkt 4.1. SIWZ otrzymuje brzmienie:

4. Termin wykonania zamówienia.

4.1. Z zastrzeżeniem § 3 ust. 3 oraz § 6 wzoru stanowiącego **Załącznik G do SIWZ**, termin wykonania przedmiotu zamówienia ustala się, jako okres od podpisania umowy do dnia 15 czerwca 2012 r., z tym, że wykonawca może rozpocząć wykonywanie robót budowlanych następnego dnia po protokolarnym przejęciu od Zamawiającego i odpowiednim zabezpieczeniu terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.), a także w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób trzecich oraz przedłożeniu polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 200.000 zł, na jedno i wszystkie zdarzenia (bez jakichkolwiek podlimitów (sublimitów) w granicach sumy gwarancyjnej ubezpieczenia).

3) po pkt 27.1. SIWZ dodaje się pkt 27.2. w brzmieniu:

„Zamawiający nie przewiduje wizji lokalnej terenu budowy”.

4) § 3 ust. 1 i 3 Załącznika G do SIWZ (Wzór umowy) otrzymują brzmienie:

§ 3.

1. Z zastrzeżeniem ust. 3 oraz § 6, termin wykonania przedmiotu zamówienia ustala się, jako okres od podpisania umowy do dnia 15 czerwca 2012 r., z tym, że wykonawca może rozpocząć wykonywanie robót budowlanych następnego dnia po protokolarnym przejęciu od Zamawiającego i odpowiednim zabezpieczeniu terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.), a także w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób trzecich oraz przedłożeniu polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 200.000 zł, na jedno i wszystkie zdarzenia (bez jakichkolwiek podlimitów (sublimitów) w granicach sumy gwarancyjnej ubezpieczenia).
3. Terminy wykonania robót w poszczególnych etapach wynoszą:
 - 1) Etap I - wykonanie robót ujętych w poz. 1, 2, 6 oraz 7 przedmiaru robót - 63 dni od dnia podpisania umowy,
 - 2) Etap II - wykonanie robót ujętych w poz. 3, 4, 5, 8 - 24 przedmiaru robót - od dnia podpisania protokołu odbioru robót ujętych w poz. 1, 2, 6 oraz 7 przedmiaru robót bez wad i usterek do dnia 15 czerwca 2012 r.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 zdanie drugie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) dokonana zmianę specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz zamieszcza na stronie internetowej, na której jest udostępniana specyfikacja.

DYREKTOR
Szczecińskiej Agencji Artystycznej
Anna Lemańczyk-Białas