Szczecin, dnia 24 listopada 2011 r.

Dotyczy: wyjasnienia tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia w postepowaniu o
udzielenie zamoéwienia publicznego na wykonanie robét remontowych — izolacji
przeciwwilgociowej $cian piwnic i wymiana stolarki okiennej piwnicy i parteru w
budynku siedziby Szczecinskiej Agencji Artystycznej, przy al. Wojska Polskiego 64 w
Szczecinie Znak sprawy: SAA/4/2011.

W dniu 23 listopada 2011 r. wplyneto do Zamawiajgcego nastepujace pytanie dotyczgce tresci

specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia - w skrécie SIWZ:

.Dol.; przetargu nieograniczonego Znak sprawy SAA/4/2011
W zwigzku z powyZszym przetargiem organizowanym przez Paristwa Instytucje pragniemy
zapytac o nastepujgce elementy:

1. Jaki jest okres zwigzania ofertg z firma, ktora wygrata przetarg ?

2. | etap robot planowany jest zakoriczy¢ do korica grudnia 2011 roku, w kitory trzeba
wymienic stolarke okienna. Okres oczekiwania na taka stolarke jest ok. 3 tygodni. Jak
Wykonawca ma zmiesScic sie w terminie skoro sktadanie ofert jest 7.12.2011 roku a w
miesigcu tym dochodzi jeszcze przerwa $wiateczna ? Czy nie nastapil biad przy
kalkulowaniu i podaniu takiego terminu 2"

Zgodnie z art. 38 ust. 1 zdanie drugie ustawy z dnia 29 stycznia 2011r. - Prawo zaméwien
publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z pdzn. zm.) Zamawiajacy wyjasnia co
nastepuje:

Odpowiedz na pytanie 1:
Termin zwigzania ofertg wynosi 30 dni od ostatecznego terminu skiadania ofert. Zgodnie z art.
85 ust. 5 ustawy - Prawo zaméwien publicznych bieg terminu zwigzania oferta rozpoczyna sie

wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

Poniewaz termin ztozenia oferty uptywa w dniu 7 grudnia 2011 r. o godzinie 9.00. przetargu nie
wygrata zadna firma (Zamawiajgcy nie udzielit zamowienia publicznego).



Odpowiedz na pytanie 2:

Zamawiajgcy ustalit terminy wykonania robét w Etapie | (wykonanie robét ujetych w poz. 1, 2, 6
oraz 7/ przedmiaru robét) jako okres od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2011 r.

Jezeli w postepowaniu nie zostanie ziozona zadna oferta, Zamawiajacy uniewazni

postepowanie.

Biorgc jednak pod uwage informacje pytajgcego dotyczacg okresu oczekiwania na stolarke
Zamawiajgcy informuje, ze w przypadku zmiany terminu wykonania robét objetych Etapem | i

Etapem Il - zamawiajacy przediuzy termin sktadania ofert.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 oraz ust. 4 zdanie drugie ustawy - Prawo zaméwien publicznych tresé
zapytan wraz z wyjasnieniami oraz dokonang zmiane specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia zamawiajgcy przekazuje wykonawcom, ktorym przekazat SIWZ, bez ujawniania

zrodta zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej, na ktérej jest udostepniana SIWZ.
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