

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 386824-2011 z dnia 2011-11-18 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Szczecin

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowych - izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnic i wymiana stolarki okiennej piwnicy i parteru w budynku siedziby Szczecińskiej Agencji Artystycznej, przy Al. Wojska Polskiego 64 w Szczecinie....

Termin składania ofert: 2011-12-07

Numer ogłoszenia: 411838 - 2011; data zamieszczenia: 05.12.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 386824 - 2011 data 18.11.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Szczecińska Agencja Artystyczna, al. Wojska Polskiego 64, 70-479 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-91 4840017, fax. 0-91 4840017.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).

W ogłoszeniu jest: 07.12.2011 godzina 09:00, miejsce: Szczecińska Agencja Artystyczna, Al. Wojska Polskiego 64, 70 - 479 Szczecin, Sekretariat.

W ogłoszeniu powinno być: 20.12.2011 godzina 09:00, miejsce: Szczecińska Agencja Artystyczna, Al. Wojska Polskiego 64, 70 - 479 Szczecin, Sekretariat.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.16).

W ogłoszeniu jest: Terminy wykonania robót w poszczególnych etapach wynoszą: 1) Etap I - wykonanie robót ujętych w poz. 1, 2, 6 oraz 7 przedmiaru robót - od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2011 r., 2) Etap II - wykonanie robót ujętych w poz. 3, 4, 5, 8 - 24 przedmiaru robót - od dnia podpisania protokołu odbioru robót ujętych w poz. 1, 2, 6 oraz 7 przedmiaru robót bez wad i usterek do dnia 31 maja 2012 r..

W ogłoszeniu powinno być: Terminy wykonania robót w poszczególnych etapach wynoszą: 1) Etap I - wykonanie robót ujętych w poz. 1, 2, 6 oraz 7 przedmiaru robót - 63 dni od dnia podpisania umowy 2) Etap II - wykonanie robót ujętych w poz. 3, 4, 5, 8 - 24 przedmiaru robót - od dnia podpisania protokołu odbioru robót ujętych w poz. 1, 2, 6 oraz 7 przedmiaru robót bez wad i usterek do dnia 15 czerwca 2012 r..

